



Unia Europejska
Fundusz Spójności



PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ Sp. z o.o.

81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywią 1
tel. 58 669 42 01, fax 58 669 42 02

NIP 586-19-24-932 REGON 191304973 KRS 0000035725
PKO BANK POLSKI S. A. 57 1440 1084 0000 0000 0011 2674

www.pktgdynia.pl e-mail: pkt@pktgdynia.pl

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 142 803 000 PLN Sąd Rejonowy Gdańsk Północ Wydział VIII Gosp. KRS

Gdynia, 28-04-2022 r.

Numer sprawy: 1/S/2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę 6 sztuk trolejbusów niskopodłogowych z zasilaniem alternatywnym opartym na bateriach litowych.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, **informuje, o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

Art. 256 ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia jest procesem, na który bardzo znaczący wpływ wywierają zewnętrzne czynniki gospodarcze, w szczególności ceny energii, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Zamawiającego. Obecnie zaś doświadczamy gwałtownych, wręcz drastycznych wzrostów cen energii. Aktualnie Zamawiający jest na etapie kontraktowania energii trakcyjnej na 2023 r. i wg. bieżących cen, koszt energii w 2023 r. wzrośnie o ponad 100% w stosunku do bieżącego roku, co spowoduje potrzebę ograniczenia wydatków inwestycyjnych.

W ocenie Zamawiającego ustalenie zaistnienia tych zjawisk oraz ich skutków powoduje konieczność unieważnienia przedmiotowego postępowania, gdyż dalsze prowadzenie postępowania jest z w/w powodów w zakładanym terminie niemożliwe do realizacji. Czynniki te mają na tyle rzeczywisty i bardzo istotny wpływ na proces realizacji przyszłej umowy, że wymagane jest zastosowanie przez Zamawiającego wspomnianego powyżej środka prawnego.

Kontynuowanie postępowania, przy ewentualnym dokonywaniu zmian, np. w zakresie terminu realizacji w perspektywie kilkuletniej, których na chwilę obecną bliżej dookreślić nie można, naraża strony postępowania na niepewność, tj. brak możliwości prawidłowego sporządzenia i oszacowania ofert, a w konsekwencji prawdopodobnie może spowodować rażące straty zarówno po stronie Zamawiającego jak i potencjalnych Wykonawców.

Z poważaniem